

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Staszica 13
62-200 Gniezno

Gniezno, dnia 23.07.2014 r.

Informacja

Dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego „ Modernizacja kotła WLM-5 nr 3 wraz z wykonaniem projektu technicznego „ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot o których mowa w art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2014 r.

„W związku z dużym obciążeniem realizacyjnym na rok 2014 , zwracamy się z zapytaniem o możliwość wydłużenia terminu wykonania zadania jak poniżej:

*I etap (projekt techniczny) do 31.10.2014 r. (włącznie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą prawomocności oraz inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
II etap (wykonanie modernizacji kotła i oddanie do użytkowania) do 30.04.2015 r. (włącznie).”*

Odpowiedź:

I etap (projekt techniczny) do **15.10.2014 r.** (włącznie) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z klauzulą prawomocności oraz inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
II etap (wykonanie modernizacji kotła i oddanie do użytkowania) do **31.03.2015 r.** (włącznie).

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ (wydłużone zostały terminy) oraz pkt. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia **31 marzec 2015 r.**

Za termin realizacji zamówienia uważana jest data podpisania końcowego protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego i przekazania kotła do eksploatacji.”

*Z-ca Prezesa
działu technicznych*
mgr inż. Piotr Staśkiewicz